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Odpowied?; na zapytanie Wykonawcy

W zwigzku z toczacym si¢ postgpowaniem prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pod nazwa:
sUzupelnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony
w obszarach Natura 2000: Pojezierze Slawskie PLB300011, Puszcza Barlinecka
PLB080001 oraz Dolina Pliszki PLH080011” prowadzonego w ramach realizacji projektu
nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn.: ,, Opracowanie planéw zadan ochronnych dla obszaréw
Natura 2000 na obszarze Polski” wspéifinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007
— 2013 dziatanie 5.3 priorytet V, zlozono zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia:

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) prace terenowe maja by¢ zrealizowane
zgodnie z metodyka:

1. dedykowang kani rudej w ramach publikacji: J. Lontkowski. 2009. Kania ruda Milvus
milvus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptakoéw legowych.
Poradnik metodyczny dotyczacy gatunkéw chronionych Dyrektywa Ptasia; ss. 184-191.
GIOS, Warszawa — w odniesieniu do czg$ci I zamdwienia,

2. dedykowang kani czarnej w ramach publikacji: J. Lontkowski, 2009. Kania czarna Milvus
migrans. W.Chylarecki P. Sikora, A. Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptakéw lgegowych.
Poradnik metodyczny dotyczacy gatunkéw chronionych Dyrektywa Ptasig; ss. 177-183.
GIOS, Warszawa — w odniesieniu do czesci I zamowienia,

3. dedykowana puchaczowi w ramach publikacji: R. Mikusek, 2009. Puchacz Bubo bubo.
W.Chylarecki P. Sikora, A. Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptakow legowych. Poradnik
metodyczny dotyczacy gatunkéw chronionych Dyrektywa Ptasia; ss. 444-450, GIOS,
Warszawa — w odniesieniu do czesci I zamdéwienia.
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Zamawiajacy okreslit rowniez cel inwentaryzacji:
1. precyzyjna ocena liczebnosci populacji gatunkéw na obszarach,

2. okredlenie rozmieszczenia przestrzennego (zajetych gniazd i/lub rewiréw lggowych)
populacji gatunkéw na obszarach.

Jednoczesnie Zamawiajacy okreslit nieprzekraczalny termin realizacji zamowienia na dzien:
1. dla czesci: 1- do 28.04.2015 1.
2. dlaczgséci: 2 —do 08.05.2015 .

Zgodnie z metodykami, na ktére powotuje si¢ Zamawiajacy w OPZ pelny monitoring kani
rudej i kani czarnej powinien by¢ wykonany od poczatku kwietnia do konca czerwca,
a puchacza od drugiej polowy lutego do czerwca, przy czym badania w czerwcu dla
wszystkich gatunkéw dedykowane sg okresleniu sukcesu lggowego gatunkéw. Nie jest wigc
mozliwe wykonanie pelnego monitoringu tych gatunkéw zgodnie ze wskazanymi
metodykami w terminach, ktére okreslit Zamawiajacy w SIWZ.

Jednoczesnie, jednym z kryteriow oceny ofert jest termin realizacji zamoOwienia, ktéry moze
by¢ skrocony przez Wykonawce maksymalnie do 5 dni. Pragne zaznaczyé, ze ustalenie
takiego kryterium oceny ofert powoduje, ze prace w jeszcze wigkszym stopniu bgda
niezgodne z metodyka, ktdra ma stanowié podstawe prac.

Zwazajac na cel monitoringu gatunkdéw ptakéw w ramach prowadzonego postgpowania
wnioskuj¢ o:

1. dopuszczenie modyfikacji metodyk dedykowanych poszczegélnym gatunkom
uwzgledniajacej okreslony przez Zamawiajacego termin realizacji zamoOwienia, w tym
w przypadku puchacza, zgodnie z metodyka dedykowang temu gatunkowi, ograniczenie
badan do poszukiwania rewiréw, a nie celowego wyszukiwania gniazd, aby uniknaé
ewentualnych strat w l¢gach,

2. wydluzenie terminu realizacji zamowienia dla czesci Ii II do 15 maja 2015 r. z uwagi na

fakt, ze kwiecien moze by¢ zbyt krétkim czasem na znalezienie wszystkich gniazd
w zidentyfikowanych rewirach gatunkéw,

3. zrezygnowanie z terminu realizacji zamowienia jako kryterium oceny oferty.
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Ché, N

OdpowiedZz Zamawiajacego

Odpowiadajac na zapytanie nalezy podkre$li¢, ze zgodnie z pkt 2 Opisu Przedmiotu
Zamowienia (OPZ) zaréwno dla czeéci 1 i II przedmiotowego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, jest osiggniecie i zrealizowanie w catosci przez Zamawiajacego
okreslonego celu zadania.

W zwigzku z powyzszym, iz celem przedmiotowego zamdwienia jest precyzyjna ocena
liczebnosci populacji gatunkéw, o ktorych mowa w czesci I i 11, wilacznie z okresleniem ich
rozmieszczenia przestrzennego (zajetych gniazd lub/i rewiréw legowych) na obszarach
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000, o ktérych mowa w pkt 1 zaréwno czgsei 11 II,
Wykonawca ma obowigzek opracowaé adekwatng do zatozonego celu, metodyke badan m.in.
w oparciu o publikacje, o ktorych mowa w pkt 3 zar6wno czesci I i Il OPZ, oraz wlasng
wiedze i do§wiadczenie eksperckie.

Zwracam uwagg, ze zgodnie z tre§cia OPZ Wykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu metodyki planowanej do zastosowania w celu wykonania
przedmiotowego zlecenia, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza czynno$¢ modyfikacji
metodyki badan zawartej w wyszczegdlnionych publikacjach przez Wykonawcg,
w kontekscie osiagnigcia zatozonych celéw niniejszego zamoéwienia.

Ponadto, zwracam takze uwage, Zze Zamawiajacy, zastrzegl sobie prawo do wniesienia
ewentualnych zmian i/lub uzupehien do przedstawionego projektu metodyki, takze w celu
nalezytego zagwarantowania osiggnigcia celu przedmiotowego zamowienia.

Natomiast w kwestii termindw realizacji badan, nalezy zauwazy¢, ze aby osiagnaé zalozone
cele, o ktérych mowa w pkt 2 OPZ, badania inwentaryzacyjne nalezy wykonaé w terminie
luty-kwiecien (co jest zgodne z fenologia poszczegblnych etapoéw okresu legowego
gatunkéw). Natomiast, realizacja kontroli czerwcowych (ktdrych celem jest ustalenia sukcesu
lggowego), nie jest przedmiotem niniejszego zamdwienia.

Jednoczesdnie informuje, ze Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w kryteriach oceny ofert oraz
nie zmienia terminu realizacji zamdéwienia.

Jfin Rydzanicz
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