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Odpowied? na zapytanie Wykonawcy

W zwigzku z toczacym si¢ postgpowaniem prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pod nazwa:
»Uzupelnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony
w obszarach Natura 2000: Pojezierze Slawskie PLB300011, Puszcza Barlinecka
PLB080001 oraz Dolina Pliszki PLH080011” prowadzonego w ramach realizacji projektu
nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn.: , Opracowanie plandw zada#h ochronnych dla obszaréw
Natura 2000 na obszarze Polski” wspotfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007
— 2013 dziatanie 5.3 priorytet V, ztozono zapytanie:

Uczestnik postgpowania u dzielenie zamodwienia publicznego zwraca si¢ z prosba
o odpowiedZ na nastgpujace pytanie dot. czgsci I. Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej,
z wykorzystaniem metodyki Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, w celu
inwentaryzacji miejsc gniazdowania kani rudej (Milvus milvus) oraz okreslenie liczebno$ci
gatunku w obszarze Natura 2000 Pojezierze Stawskie PLB300011;

Zamawiajacy zawarlt w SIWZ nastepujacy zapis: ,,Wykonawca zrealizuje przedmiot
zamOwienia (tj. wykona praca terenowe oraz opracuje uzyskane wyniki inwentaryzacji)
zgodnie z metodyka dedykowang kani rudej w ramach publikacji:

a) J. Lontkowski. 2009. Kania ruda Milvus milvus . W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z.
(red.) 2009. Monitoring ptakéw legowych. Poradnik metodyczny dotyczacy gatunkéw
chronionych Dyrektywa Ptasia; ss. 184-191. GIOS, Warszawa.

b) z zastrzezeniem, wykonania co najmniej 10 kontroli terenowych (tj. liczen) wiacznie
z dokonaniem czynnosci przeszukania drzewostanéw (w ustalonych podczas prowadzonych
badan rewirach lggowych kani rudej) w celu precyzyjnego okreSlenia lokalizacji gniazd
inwentaryzowanego gatunku.

Czy piszac o kontrolach terenowych (liczeniach) zamawiajacy rozumie przez to wykonanie
minimum. 10 kontroli w okresie realizacji prac? Jako 1 kontrol¢ przyjmujac obserwacje
z punktéw wyznaczonych zgodnie z przytoczong metodyka na calym zadanym obszarze.
Czy jednak nalezy ten zapis rozumie¢ jako wyznaczenie min. 10 punktéw do obserwacji
w ramach kontroli ktéra powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z przytoczona metodyka
w drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia, a nastgpnie w czerwcu?
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Przyjmujac wymagania wyznaczonej metodyki nalezy wyznaczyé 3-4 punkty na obszarze 100
km 2 (przy uwzglednieniu calego obszaru byloby 12-16 punktéw) przypisanych do jednej
kontroli terenowe;j.

Majac réwniez na uwadze wskazane w metodyce terminy kontroli przypadajace na druga
i trzecig dekad¢ kwietnia, a nastgpnie miesigc czerwiec realizacja zadan nie byta by mozliwa
do 28 kwietnia.

Odpowiedz Zamawiajacego

Odpowiadajac na pytanie nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamdéwienia
(OPZ), celem zadania jest precyzyjna ocena liczebnosci populacji gatunku (tj. kani rudej
Milvus milvus), wlacznie z okresleniem jej rozmieszczenia przestrzennego (zajetych gniazd
lub/i rewiréw lggowych) na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Pojezierze
Stawskie PLB300011. I w tym kontek$cie osiagnigcia zatozonego celu, Wykonawca ma
obowigzek opracowa¢ adekwatng metodyke badan m.in. w oparciu o publikacje, o ktorej
mowa w pkt 3 OPZ, oraz wlasng wiedze i do§wiadczenie.

Zwracam uwagg, ze zgodnie z trescia OPZ Wykonawca jest obowiazany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu metodyki planowanej do zastosowania w celu wykonania
przedmiotowego zlecenia. Natomiast Zamawiajacy, zastrzegt sobie prawo do wniesienia
ewentualnych zmian i/lub uzupelnien do przedstawionego projektu metodyki, w celu
nalezytego zagwarantowania osiagnigcia celu przedmiotowego zamdwienia.

Ponadto, wyja$niam iz Zamawiajacy zastrzegajac wykonanie co najmniej 10 kontroli
terenowych, wskazat iz jako 1 kontrole nalezy przyja¢ obserwacje z wyznaczonych przez
Wykonawce punktéw widokowych na badanym obszarze (adekwatng do potrzeb), a takze
kontrole wybranych drzewostanéw.

Natomiast w kwestii terminéw realizacji badan, nalezy zauwazyé, ze aby osiagnaé¢ zalozone
cele o ktérych mowa w pkt 2 OPZ, badania inwentaryzacyjne nalezy wykonaé w terminie
marzec-kwiecien. Za$ realizacja kontroli czerwcowych (ktérych celem jest ustalenia sukcesu
lggowego), nie jest przedmiotem niniejszego zamowienia.
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